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Anexo 1: Términos Referencia

“ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES, ANTEPROYECTO, PLANOS, ASESORIA EN
LICITACION Y SUPERVISION EN CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAS A LA
INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DEL LABORATORIO DE PRODUCCION”.
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1.1. ' TERMINOS DE REFERENCIA
1.1.1. Objetivo General de la Contratacion

Contratar servicios de Ingenieria y arquitectura que permitan la elaboracién de estudios
preliminares, un anteproyecto, planos constructivos con sus respectivos permisos y
gestion para aprobacion, especificaciones técnicas, un presupuesto detallado,
asesoramiento en la elaboracion correcta del cartel de licitacién y adjudicacién de las obras
y supervision para la construccién, remodelacién y mejoras a la infraestructura del
laboratorio de producciéon del Parque Marino del Pacifico, Puntarenas, Costa Rica.

1.2.2. Detalle de las remodelaciones:
L. REMODELACIONES GENERALES

A) Estructura Metalica del edificio Principal de produccion (Columnas y soporte
estructural de la cubierta:

1. Toda la estructura metalica del edificio presenta un deterioro avanzado producto de la
exposicién a las condiciones salinas por estar a escasos metros de la playa de Puntarenas
(figura 1).

2. Las columnas, cerchas y clavadores deben ser revisados exhaustivamente por medio de un

diagnostico que permita determinar el grado de corrosion y por ende se debe establecer
los porcentajes de recuperacion y sustitucién parcial o total de las estructuras.

3. El diagnéstico debe establecerse como un producto del futuro contrato y debe ser lo
primero en ejecutarse para definir los porcentajes correspondientes.

4, En el presupuesto se deben incluir los costos de los estudios preliminares: diagndstico,
estudio de suelo y otros que sean realmente necesarios.

5. Definido el porcentaje de intervencidn a partir del diagnéstico realizado, se debe proceder
a indicar en planos las secciones a intervenir y/o sustituir.

6. Se debe considerar que luego de las remodelaciones de esta obra las estructuras deben
quedar tratadas y pintadas con pinturas especiales para estos ambientes garantizando una
larga vida util.

7. Los espacios de acceso de ventilacion hoy cubiertos por jordomex, deben ser
reemplazados por materiales inoxidables o plasticos duros.



Figura 1. Estructuras metalicas del edificio principal a remodelar
Cubierta total del Edificio

La cubierta del edificio en su totalidad cuenta con un deterioro importante producto de la
corrosion (figura 2).

Se debe cambiar completamente por una cubierta similar o de mejores condiciones para
resistir las condiciones salinas frente a la playa indicando todas sus especificaciones
técnicas detalladas.

La cubierta debe incluir extractores de aire en todas las areas, para bajar la temperatura y
ldminas de policarbonato que permitan el paso de la luz en el drea de produccién de
zooplancton.

Los tornillos a utilizar deben ser los indicados para las condiciones salinas de la zona y
recibir el tratamiento respectivo si corresponde para aumentar su vida util.

Figura 2. Cubierta del laboratorio y area de cubierta de laminas de policarbonato



0)

Sistema Eléctrico e Illuminacion (figura 3).

El sistema eléctrico presenta desgaste por las condiciones salinas. Los equipos presentan
fallos por este problema, ademas este desgaste afecta el consumo eléctrico. Este problema
limita la instalacion de nuevos equipos en el area. La mayoria de los centros de carga se
encuentran en malas condiciones debido al efecto de la corrosion. Las luminarias,
tomacorrientes y apagadores igualmente presentan problemas de corrosion.

Se debe disefiar un nuevo sistema eléctrico completo para el edificio el cual debe estar al
dia con la normativa nacional y considerar en éste la proteccién contra picos de voltaje
para todos los sistemas.

El centro de carga principal debe ser trasladado al edificio administrativo adjunto a 20
metros del actual.

La alimentacion eléctrica del sistema actual no debe ser suspendida durante la fase de
construccion, solamente y por un breve tiempo cuando se cambie al nuevo centro de carga
principal.

Todo el sistema de iluminacién debe ser nuevo y led de bajo consumo.

Se debe considerar la conexion eléctrica para todos los sistemas recirculaciéon y equipos
usados permanentemente en el Laboratorio (bombas, Uv, fraccionadores de espuma),
otros.

Se debe considerar estrictamente un sistema eléctrico para el ambiente marino imperante
en el laboratorio.

Cada area, oficina, bodega u otros espacios deben incluir al menos un tomacorriente y una
ldmpara conectado al generador de emergencia. Una vez puesto en funcionamiento el
nuevo sistema, se debe considerar remover el sistema viejo en sus componentes
principales incluyendo circuitos visibles, cableado, luminarias, tomas, apagadores etc. Si
existen materiales que se puedan reutilizar se deberdn entregar al Parque o sino la
empresa que se contrate debera disponer adecuadamente de los mismos para su desecho.

El nuevo sistema debe incluir un sistema de luminarias de encendido automatico que
brinde luz por la noche en puntos estratégicos por motivos de seguridad.



Figura 3. Estado del centro de carga eléctrica y luminarias del edificio a remodelar
D) Internet, telefonia y cAmaras de video internas (figura 4).

1. Todos los sistemas de Internet y telefonia deberan incluirse en los disefios a partir de la
fuente principal en el edificio administrativo adjunto.

2. Los conectores de internet deben estar disponibles en todas las oficinas, comedor, sala de
reuniones, y laboratorios de ornamentales y cepario.

3. La telefonia debe estar disponible en todas las oficinas, sala de reuniones, alimento vivo,
ornamentales y Laboratorio de peces.

4, Las camaras y sus redes de distribucién interna, en caso de quitarse deben ser reinstaladas
nuevamente. La reinstalacion debe incluir los cambios necesarios producto de las
remodelaciones si asi se requiere.

Figura 4. Cableado de internet y sistema de camaras que debe ser reinstalado o en su efecto
colocado nuevo en el edificio



E)

F)

Sistemas de seguridad (Sistema de proteccion de incendios y robo)

Se debe considerar los disefos de los sistemas de proteccién contra incendios segun lo
indicado por el manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y
proteccion contra incendios en su version mas reciente, la NFPA, el NEC y cualquier otra
normativa vigente.

Se debe de considerar el disefio de un sistema de alarmas contra robo para las areas de
oficinas, laboratorios, bodegas y areas comunes, dentro del cual permita una integracion
con el sistema de camaras.

Dichos sistemas se debera coordinador con el personal del Parque Marino y la empresa de
seguridad para identificar algunas zonas de riesgos, dichos trabaos se realizaran posterior
a la adjudicacion del proyecto.

Sistema mecanico de distribucion de agua dulce, agua marina y aireacion

Los sistemas de abasto de agua potable y marina, asi como, de aireacién (NO alta presion)
de toda la nave principal (figura 5) deben ser cambiados y redistribuidos segun se indique.
En la visita se aportara un disefio preliminar.

Cada uno de los sistemas debe disefiarse completo incluyendo no solamente las tuberias
sino la llaves, fitin, manifules, mangueras de 3/8, codos y T para la distribucién de
mangueras y las piedras difusoras necesarias para la distribucion de aire, asi como, la
inclusiéon de mangueras de abasto de agua potable.

Los soportes metalicos que se empleen para la distribucion de las tuberias y mangueras
deben ser propicios para resistir el mayor tiempo posible a la corrosiéon por el ambiente
marino (al menos 20 afios).

La tuberia desmontada que se encuentre en condiciones adecuadas debe ser entregada al
PMP (siempre dentro de la capacidad del Parque para albergarla), y sera ubicada en un
area especifica dentro de las instalaciones. El resto debera desecharse segin los medios
adecuados

Unicamente el sistema mecanico de agua marina y aireacion del set de 16 tanques del area
de bioensayos debe mantenerse igual.
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Figura 5. Sistemas mecanicos de abasto de agua marina, agua potable y aireacion a ser

sustituidas

REMODELACIONES POR AREA EN PRIMERA PLANTA Y SEGUNDA PLANTA

NOTA IMPORTANTE DE CONSIDERAR:

Cada area debe ser intervenida de forma individual. Se inicia la construccién y se termina por
completo antes de iniciar la construccion de la siguiente area. Los detalles a intervenir y disefiar
en las areas se indican a continuacién

A)

AREA 1. Larvicultura y alevinaje en patio de tanques.

Sistema de abasto de agua de contingencia por gravedad

1.

Demoler tanque actual de concreto para almacenamiento de agua marina (figura 6). Este
tanque presenta las siguientes medidas largo: 9 m, alto: 2,07 m y ancho: 4,12 m.

En su lugar se debe disefiar una estructura tipo pedestal que soporte encima de ésta dos
tanques construidos en fibra de vidrio circulares de 50 metros ctibicos de capacidad total
cada uno.

Los tanques deben quedar anclados a la estructura para evitar que estos sean removidos
por el viento en caso de que se encuentren vacios.

El pedestal debe tener una altura 1,5 metros, debe ser disefiado para que tenga a su vez
una pequefia bodega tipo closet de materiales (almacenaje de escobas y mangueras para
agua) de (3 metros de ancho, 80 cm de alto por un metro de fondo), debe poseer una puerta
plastica con la respectiva cerradura.

Los tanques deben incluir en el disefio el sistema mecanico de distribucién de agua por
gravedad hasta la tuberia principal de agua marina del laboratorio. La bodega debe contar
con iluminacién interna.



10.

11.

Ambos tanques deben estar conectados entre si por una tuberia de 4 pulgadas con un
valvula de paso.

Los tanques deben poseer una tapa de fibra de vidrio con una escotilla que permita el
ingreso para la limpieza de los tanques.

Cada tanque debe contar con escalera que permita subir hasta la parte superior del tanque,
hasta cada escotilla.

El pedestal debe poseer columnas que soporten una cubierta colocada a aprox. 1,5 metros
por encima de los tanques. Con la cubierta se busca proteger los tanques de la influencia
directa del sol y asf evitar que el agua se caliente por encima de lo requerido y perjudique
los cultivos.

Se debe disminuir al maximo la utilizacién de metales que se puedan oxidar facilmente en
el disefio de este sistema y que pongan en riesgo la estabilidad del sistema.

El sistema Debe cumplir con el cddigo sismico y debe ser una estructura que no requiera
mucho mantenimiento.

Figura 6. Tanque actual de reserva de agua marina a demoler

Sistema de desagiie en patio de tanques.

1.

Disefiar un desagiie principal en el centro del area que desemboque en la caja de registro
principal, mas los canales de desagiie desde cada tanque hasta el desagiie principal.
Aproximadamente se necesita abrir: 87 m lineales de concreto y cerrar (tapar con
concreto) 64 m lineales de desaglie existente. Los nuevos desagiies deben poseer una
rejilla plastica u otro material resistente a la corrosion.

Disefo que incluya la construccion de 10 tapas de concreto en las actuales cajas de registro
del desagiie Oeste (figura 6).

8



B)

Figura 6. Area de desagiies y cajas de registro que requieren de tapas de concreto

Area 2. Laboratorio de Peces y Laboratorio de Bioensayos

Laboratorio de peces

1.

Disefiar un mueble de concreto tipo closet empotrado en la pared, de aproximadamente
2,7mx 2,7 mx 0,60 cm profundidad, con puertas plasticas. Pared sur.

Diseflar un mueble de concreto tipo “alacena” empotrado en la pared, en L de 0,6 m de
altura interna x 8 m de largo y 0,6 m de profundidad. Pared Nor Oeste, colocado arriba
del “sobre” existente, las puertas deben estar construidas en vidrio oscuro.

Disefiar un buque de 2 m aprox. en la pared que divide las actuales oficias del area. Nueva
area “cuarto frio” para conservacién y preparacion de alimentos.

Disefiar una pila tipo sobre enchapada con porcelanato de 2 m de largo x 0,6 m de ancho
en el nuevo “cuarto frio”. Se debe construir en una de las actuales oficinas del area. Esta
area pasaria a ser un area de almacenaje y preparaciéon de alimentos (4 congeladores
aprox.) El sobre de la pila de incluir estantes de concreto enchapado y puertas plasticas. La

pared de la pila debe ser enchapada hasta 60 cm del sobre.

Cambiar la ceramica de la nueva area “cuarto frio” por una ceramica de facil limpieza anti
deslizante, el piso debe incluir un drenaje con rejilla.

Cambiar las puertas del nuevo “cuarto frio” y acceso principal por puertas resistentes a la
humedad. Los llavines igualmente deben ser resistentes a la humedad.

Cambiar Cielo raso del nuevo “cuarto frio”

Disenar puertas plasticas en el sobre existente ubicado al costado norte del area y estantes
en el mueble.



0. Enchapar con porcelanato brillante el sobre existente y 60 cm arriba de la pared.

10. El actual cuarto frio actual pasard a ser el acceso por gradas a la segunda planta. Las gradas
deben ser de concreto antideslizantes. Se debe ampliar el acceso de la puerta y colocar una
puerta nueva con las nuevas dimensiones y resistente a la humedad.

Bioensayos

1. Disefiar un mueble de concreto tipo “alacena” empotrado en la pared, en L. de 0,6 m de
altura interna x 8 m de largo y 0,6 m de profundidad, a colocar encima del “sobre norte”.

2. Disenar puertas plasticas en el sobre ubicado al costado norte del area y enchape con
porcelanato en el sobre y 60 cm arriba de la pared

3. Incluir en los disefos el cambio de la puerta de la bodega de equipos que divide a ésta con
el cubiculo de andlisis y la puerta principal asi como el cambio cielo raso del cubiculo de
andlisis y la bodega de equipos.

4. Diseflar un sobre en L y estantes de concreto en la bodega de equipos, asi como, la
colocacion de ceramica similar a la del cubiculo de anilisis.

5. Cambiar el saran de la malla que protege los sistemas de recirculaciéon del area de
bioensayos

Q) Area 3. Peces Ornamentales, servicio sanitario y Alimento Vivo

Ornamentales

1. Disefiar un mueble de concreto tipo “alacena” empotrado en la pared, en L. de 0,6 m de
altura interna x 8 m de largo y 0,6 m de profundidad, a colocar en el costado sur oeste del
area.

2. Disefiar un mueble de concreto tipo “alacena” empotrado en la pared, en L. de 0,6 m de
altura interna x 2 m de largo y 0,6 m de profundidad, a colocar en el costado nor oeste de
la nueva bodega de insumos alimenticios.

3. Disefiar un sobre en L con puertas plasticas y estantes en la nueva bodega de insumos
alimenticios. Debe incluir el enchape en porcelanato del sobre y 60 cm sobre la pared.

4. Disefio que incluya el cambio de Puerta de actual de la bodega de insumos y puerta de
ingreso principal al &rea de ornamentales.

5. Disefio que incluya el cambio del cielo raso del area de ornamentales y bodega de
insumos alimenticios.

6. Enchape con porcelanato del sobre existente y 60 cm arriba de la pared

7. Colocar piso de porcelanato antideslizante en el &rea de ornamentales y bodega de

insumos alimenticios. Debe ser de facil limpieza. El piso debe incluir un drenaje eficiente
con rejilla en el area de ornamentales.
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Cepario

1. Disefiar un mueble de concreto tipo “alacena” empotrado en la pared, en L. de 0,6 m de
altura interna x 4 m de largo y 0,6 m de profundidad, a colocar en el costado nor oeste la
parte externa del cepario.

2. Disefiar un mueble de concreto tipo “alacena” empotrado en la pared, en L. de 0,6 m de
altura interna x 5 m de largo y 0,6 m de profundidad, a colocar en el costado nor oeste la
parte externa del cepario.

3. Incluir en el diseno el cambio de las tres puertas de actuales del cepario, el cambio del
cielo raso del cepario y el enchape con porcelanato brillante del sobre existente y 60 cm

arriba de la pared.

4. Disefio que incluya la colocacidn de porcelanato en cepario. Debe ser de facil limpieza
anti deslizante, el piso debe incluir un drenaje eficiente con rejilla.

5. Se debe disefiar puertas plasticas en los sobres ubicados al costado norte del area.

Servicios Sanitarios

1. El disefio debe incluir la remodelaciéon de las baterias, lavamanos y ducha, cambio del
cielo raso y cambio del azulejo actual por porcelanato.

2. Fuera del servicio sanitario de mujeres, en el pasillo principal, disefiar un mueble
empotrado en la pared de concreto con divisiones tipo locker, con 20 casilleros. Las
puertas deben ser de madera curada resistente cada una con aldaba para candado.

Area de produccién de Alimento Vivo

1. Disefiar de un mueble tipo sobre en forma de L a 75 cm de altura, debe soportar tanques
de 2 metros cubicos de rotiferos, con acceso de gradas para poder caminar encima y
facilidad de lavado de los tanques. Este sobre debe medir aprox. 15 metros de largo y con

un ancho de aproximadamente 1,9 m.

2. Disefiar un mueble de concreto tipo closet empotrado en la pared, de aproximadamente
2,7 m de alto x 3 m ancho x 0,60 cm profundidad, con puertas plasticas. Pared Sur.

3. Disefiar un mueble tipo sobre contiguo a la puerta de acceso al cepario. Pared oeste, de
aprox. dos metros de largo y 0,6 de profundidad, enchapado con porcelanato.

4. Disefiar un mueble de concreto tipo “alacena” empotrado en la pared, de 0,6 m de altura
interna x 2 m de largo y 0,6 m de profundidad, a colocar en la pared oeste sobre el sobre.

5. Colocar piso de porcelanato antideslizante en el area. Debe ser de facil limpieza. El piso
debe incluir un drenaje eficiente con rejilla.

D) Area 4: Maduracién de Reproductores
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Maduracion 2

5.

6.

Disenar un mueble de concreto tipo closet empotrado en la pared, de aproximadamente
2,7 m de alto x 3,45 m ancho x 0,60 cm profundidad, con puerta de vidrio. Pared sur.

Disefiar un mueble tipo sobre contiguo a la puerta. Pared norte, de aprox. dos metros de
largo, enchapado con porcelanato.

Incluir en los disenos el cambio de la puerta principal

Sustitucion del andamio y puente de los tanques de maduracion. Considerar construir
este andamio en madera plastica o similar con alta resistencia y durabilidad.

Eliminar buque de la puerta de actualmente comunica maduracién 2 con alimento vivo.

Hacer un buque con puerta de acceso entre maduracién 2 y maduracion 1

Maduracion 1

1.

Diseflar un mueble de concreto tipo closet empotrado en la pared, de aproximadamente
2,7 m de alto x 2,1 m ancho x 0,60 cm profundidad, con puertas de vidrio. Pared Este.

Disefiar un mueble tipo sobre contiguo al portén norte. de aprox. 2 metros de largo,
enchapado con porcelanato.

Incluir en los disefos el cambio de la puerta principal y cambio total del portén principal
metalico por un material resistente pero no metalico. El sistema de anclaje del portén debe
ser corredizo, pero este no tocar el piso para evitar la corrosion de los rodines y calanes.

Diseflar andamios fijos al piso, cémo escalinata para cada tanque de maduraciéon de
reproductores de los tanques de maduracion 1, como de los tres tanques de maduracion
del patio de tanques.

Ubicar en canales en el piso, las tuberias de los todos los sistemas de recirculaciéon. Deben
quedar tapados con una reja plastica rigida u otro material duradero y resistente a la
corrosion.

Se debe cambiar la estructura de soporte de tuberias y cableado eléctrico por un nueva,
duradera y resistente a la corrosion.

Abrir un buque con puerta de acceso a los sistemas recirculados del area de maduracidn 2.
Contiguo al buque que se abrira para el area de maduracién 2.

Cerrar con pared liviana y ventanas con vidrio oscuros en el area de los sistemas
recirculados externos. Debe haber una puerta con llavin para el acceso y la pared debe
contar con un buque de ventilaciéon con malla plastificada.

El area de recirculacion debe contar con un sistema de iluminacién y tomacorrientes, asi
como con lared de abastecimiento de agua potable, agua marina y aireacion. Ademas, debe
contar con un portén alto y ancho que permita extraer los sistemas para su cambio o
reparacion.
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E)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Area 5: Segunda Planta

Disefiar una rampa de acceso a la segunda planta con las caracteristicas requeridas segiin
ley 7600. Esta rampa puede ser ubicada al costado sur del edificio en donde se debe ubicar
una puerta de acceso segin las dimensiones que indique la ley, o bien analizar otro tipo de
ascenso al segundo piso para cumplir con dicha normativa y que sea de menor costo

En la segunda planta se deben disefiar un mezanini que contenga 6 oficinas, 4 bodegas y
una sala de trabajo y reuniones.

Se deben disefar dos accesos por gradas a la segunda planta, se sugiere se ubiquen
donde hoy es el cuarto frio y 1a bodega eléctrica.

El mezanini tiene una longitud aproximada de 50 metros de largo y 4 metros de ancho,
con una altura aproximada de 3 m.

Se debe incluir en el disefio una pasarela contigua al mezanini de 1 metro de ancho (o
segun el ancho requerido en cumplimiento a la norma 7600), su piso debe estar
completamente cubierto y debe contener una baranda del al menos un 1 m de altura.

El acceso a todas las oficinas y bodegas debe ser a través de las barandas

Todos las oficinas y bodegas deben tener proteccién térmica contra el calor generado por
la cubierta y paredes metalicas

Los pisos de las oficinas deben ser en porcelanato

Todas las oficinas y bodegas deben contener un mueble empotrado a la pared tipo
biblioteca (de estantes) con puertas de vidrio

Las paredes de las oficinas, bodegas y sala de reuniones deben poseer ventanas que den
hacia la pasarela.

Todas las oficinas, bodegas, sala de trabajo y reuniones deben poseer prevista para aire
acondicionado y conexiones de internet y telefonia y Tomacorrientes. La cantidad se
definira con la administracion.

La sala de trabajo y reuniones debe poseer un sobre en L de 4 metros (dos de cada lado-
sur y oeste) enchapado en porcelanato con una pila. y debe estar separada de la sala de
reuniones por una pared liviana con una puerta.

Toda la iluminacién de ésta area debe ser de bajo consumo tipo led.

La bodega principal debe poseer un mueble empotrado en su costado Norte y una puerta
hacia el lado norte (para bajar materiales y equipo al area de Alimento vivo).

La Pasarela debe terminar en maduracion 1. Termina en un buque con baranda que
permite apreciar el area de maduracion 1.

Los materiales a usar en esta area deben considerar un aislante de calor, tanto en cielo
raso como en paredes.
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CONSIDERACIONES GENERALES

o Se debe indicar que las areas intervenidas deben quedar limpias y pintadas cuando se
requiera.

o Todas las puertas nuevas deben ser resistentes a la humedad

o Las bisagras, manijas y otros objetos similares deben ser resistentes a condiciones salinas

o Toda la estructura de soporte del cielo raso debe poseer una vida ttil minima de 20 afios.

o Todas las puertas deben cerrar por medio de brazos mecanicos automaticamente y

resistentes a las condiciones salinas.
. Enchapar con porcelanato liso a todos los sobres existentes y 60 cm arriba de la pared.
Todos los detalles seran explicados en la visita guiada a las instalaciones y seran validos todos
aquellos aportes del profesional contratado que en funcién de las buenas practicas de ingenieria
logren rescatarse para el disefio final y que ademas se ajusten al presupuesto indicado.

LINEA UNICA: Contratacién de Servicios de Ingenieria

Se contrataran los servicios profesionales de Ingenieria y arquitectura para el desarrollo de los
siguientes productos:

A) Estudios preliminares

B) Anteproyecto Planos constructivos y especificaciones técnicas
Q) Elaboracion de Presupuesto

D) Servicios de Ingenieria para inspeccion de la obra

El adjudicatario ademas debera cumplir con la normativa o la elaboracion de informes o
documentos que indique el Instituto Nacional de Desarrollo Rural en lo que a requisitos técnicos
constructivos se refiere.

1.2. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los servicios a contratar por medio de esta licitacion se ejecutaran en las instalaciones existentes
del Laboratorio de Produccién en el Parque Marino del Pacifico, que se ubica en la ciudad de

Puntarenas, canton de Puntarenas, Provincia de Puntarenas.

Los Productos y Servicios a contratar con esta licitacién para el Parque Marino del Pacifico, se
describen genéricamente asi:

A. Estudios Preliminares:

En esta etapa se deben identificar los recursos disponibles y las demandas por satisfacer, programa
de necesidades y definicion de los estudios basicos necesarios.
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Se debe realizar la recopilaciéon y andlisis de la informacién disponible, de las condiciones
establecidas por los reglamentos y normas vigentes y se definieron las consultas ante las
instituciones del Estado vinculadas con el proyecto que seran necesarias.

Dentro de los estudios preliminares, se deben considerar entros que sean necesarios lo siguiente:

Analisis del Sitio

a Revision de aspectos topograficos y condiciones del suelo

b Revision de requerimientos de Viabilidad Ambiental del proyecto

Consultas preliminares y recopilacion de informacion

a Definicion de las Consultas a las instituciones publicas involucradas que seran requeridas.

b Recopilacion de informacion existente.

Estudios basicos requeridos

a Definicion de informacion necesaria

b Levantamiento de instalaciones

Informe de Estudios Preliminares

Documentacion completa de la etapa de levantamiento y andlisis de informacion.

B. Anteproyecto

Los oferentes, con base en la informacién genérica aportada en este cartel, asi como, la informacién
recopilada en el reconocimiento de campo, deberan elaborar un anteproyecto, tanto en
formato escrito como digital, que contenga al menos:

a. Recopilacion y andlisis de la informacion disponible, de las condiciones establecidas por
los reglamentos y normas vigentes y las consultas ante las instituciones del Estado
vinculadas con el proyecto.

b. El programa de necesidades.

C. Indicar cudles son todos los permisos y avales requeridos para realizar las obras y el
procedimiento que seguira para obtenerlos con una estimacion de tiempo real, asi como,
cualquier monto econémico que se requiera cubrir por ellos.

d. La propuesta fundamentada de estudios técnicos a desarrollar para su elaboracion final si
fuese necesario. Dichos estudios, por tratarse de servicios realizados por otros
profesionales especializados ajenos al consultor -previos al desarrollo de un proyecto- sus
alcances seran definidos por el consultor, quien coordinarg, analizara e interpretara el
estudio del especialista, antes de incorporarlo al proyecto. (Los honorarios profesionales
de los Estudios basicos se calcularan con base en el sistema de reintegro de costos mas una

suma fija o porcentaje de esos costos, previa aprobacion por parte de la Administracion)
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e. El disefio de las Obras (Los planos del anteproyecto): un juego en formato fisico
debidamente firmado por el profesional responsable de su elaboracién y en formato digital
(formato CAD), que debe incluir como minimo:

il

jil.

Ubicacidn, localizacién y orientacién del proyecto en el terreno propuesto
para su desarrollo, de acuerdo con las edificaciones existentes y el plano
catastrado.

Propuesta arquitectdnica de las areas a remodelar y mejorar en edificacion
existente (cerchas del sector sur y alero del sector oeste): planta de
distribucién y cualquier dato -dibujo o plano adicional- que, de acuerdo con la
complejidad y caracteristicas del anteproyecto propuesto, se requiera para la
comprensidn total de la obra por realizar.

Propuesta constructiva: Todas las areas descritas en el apartado 1.2.2. Detalle
de las remodelaciones.

f. Plan de Inversion, incluyendo cualquier aspecto complementario indispensable para el
normal funcionamiento de la obra, por renglones principales de costos del proyecto:

ii.

ii.

Estructura Metalica del edificio Principal de produccion (Columnas y
soporte estructural de la cubierta:

Cubierta total del Edificio

Sistema Eléctrico e iluminacion

iv. Internet, telefonia y cAmaras de video internas
V. Sistema mecanico de distribucion de agua dulce, agua marina y
aireacion
vi. Sistema de abasto de agua de contingencia por gravedad y desagiie de
patio de tanques
vii. Remodelaciones Primera Planta
viii. Remodelaciones Segunda Planta (Mezanini y pasarela)
g. Cronograma de ejecucion del proyecto: Se considera desde la elaboracion del anteproyecto

hasta el finiquito de la obra.

C. Planos constructivos y especificaciones técnicas

Una vez aprobado el Anteproyecto, debera elaborar:

a. Estudios Técnicos

Si fuese necesario, entregar un informe con los estudios técnicos realizados para elaborar los
disefios y las fichas técnicas del proyecto.

b. Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas.

El juego de planos de construccidn y las especificaciones técnicas, deben contener la informacién
grafica y escrita indispensable para la correcta ejecucion de la obra.
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Dichos documentos no deberan requerir de informacién o planos adicionales para que la obra
pueda ser ejecutada bajo la direccién de un profesional.

Los planos de construccion deben de estar en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de
construccion, tanto de la municipalidad con jurisdiccién como de otras instituciones que regulan
los diferentes servicios publicos.

Para las obras de remodelacidn y construccién de edificaciones, los planos deben contener como
minimo lo siguiente:

- Localizacion del proyecto y niveles del terreno;

- Ubicacién geografica del terreno;

- Plantas de distribucion;

- Cortes longitudinales, cortes transversales y elevaciones;

- Detalles de muebles, ventanearias y puertas e indicacidn de acabados, si fuese necesario.

- Planta de techos y evacuacion de aguas pluviales;

- Plantas de cimientos, entrepisos y techos;

- Detalles estructurales;

- Plantas de instalaciones eléctricas mecanicas y sanitarias.

- Planta de instalaciones para telecomunicaciones.

De existir obras de mejoramiento del sitio y entorno, el juego de planos debe contener como
minimo lo siguiente:

- Disefio de sitio;

- Planos de ejes;

- Plantas de evacuacion de aguas pluviales;

- Planta de sistema de abastecimiento de agua potable;

- Planta de pavimentos;

- Plano de areas verdes y de arborizacion.
Ademas, debera gestionar todos los permisos que corresponda.
C. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas son parte de los planos constructivos, siendo requisito indispensable
la preparacién de un libro de especificaciones que contenga, como minimo:

- Lacalidad de los materiales y equipos a incorporar en la obra;
- Lanormativa de las pruebas de control de calidad de todos los materiales y equipos a emplear;
ya sea que fueren elaborados en el sitio o suplidos para colocar. Ademas, debera generar un

Plan de Autocontrol de la Calidad de la Obra, en donde deberd indicar el elemento a controlar,
la norma que le aplica, los parametros aceptables y la frecuencia de muestreos.
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- Los procedimientos recomendados para la ejecucién de los diferentes trabajos que componen
la obra.

El Adjudicatario debera estar pendiente, dar continuidad y eficiencia al tramite de los permisos de
Salud, Municipalidad, Bomberos y Setena, coordinar el Pago del timbre CFIA por tasacidn, pago al

INS por péliza de riesgos del trabajo, permiso de construccion.

Entregables en fase Planos constructivos y especificaciones técnicas

1. Disefio arquitecténico y estructural referido a las remodelaciones y mejoras de:

i. Estructura Metalica del edificio Principal de producciéon (Columnas y soporte
estructural de la cubierta:

ii. Cubierta total del Edificio
iii. Sistema de abasto de agua de contingencia por gravedad y desagiie de patio
de tanques
iv. Remodelaciones Primera Planta
V. Remodelaciones Segunda Planta (Mezanini y pasarela)
2. Disefio electromecanico: de todos y cada uno de los elementos que compongan los

sistemas siguientes:

i. Eléctricos: Alumbrado, acometidas, tomacorrientes, paneles de control,
cableado, salidas. (indicar las previstas y acometidas para conectar todos los
sistemas eléctricos y mecanicos existentes)

ii. Mecanicos: al menos de equipos de bombeo, filtracién, esterilizacion, etc.
(indicar posicién y previstas).

3. Disefio Hidraulico: Corresponde al disefio de todas las estructuras de recoleccion de aguas
pluviales y marinas (tragantes, fosos, cajas de registro, etc.), tuberias de conduccién tanto
de agua dulce como marina y su disposicién final en el drenaje natural o artificial mas
cercano.

Importante: Las laminas de los planos seran de tamafio 0,90 m. x 0,60 m., con el formato vigente
para tramite de permisos ante el CFIA.

Se deberan suministrar todas las boletas para el tramite de conexiones eléctricas temporales y
definitivas del proyecto.

4. Gestion eficiente de los procedimientos necesarios para la obtencién de los permisos.
D. Presupuesto
El Adjudicatario debera elaborar un presupuesto conforme a los planos constructivos y

especificaciones técnicas, manteniendo invariable el monto maximo de las obras, de
manera que se puedan conocer en detalle y con precision; las diferentes actividades, tipo
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E.

y cantidad de mano de obra, materiales, equipos y maquinaria, los precios unitarios (los
que se deben garantizar como invariables) y, en general, todos los aspectos relacionados
con costos de la obra que se incluyen en la oferta.

Asesoria en Licitacion y Adjudicacion

Una vez aprobado el presupuesto, el Adjudicatario procedera con la elaboracién de El Cartel para

F.

Licitacién y el trabajo del profesional consistira en:

Establecer las especificaciones técnicas y las reglas a los oferentes, para que éstos puedan
presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.

Elaborar el plan de trabajo que debera seguir el contratista que resulte adjudicado para la
realizacion de la obra.

Establecer las principales condiciones del contrato de construccion;

Participar activamente en la visita técnica, para explicar las obras en reconocimiento de
campo y dar juego de planos y especificaciones a las empresas oferentes cuando
corresponda.

Evacuar consultas y aclaraciones que formulen los interesados en relaciéon con los
documentos contractuales.

Asesorar a la Fundacion mediante el examen de las ofertas desde el punto de vista técnico
y la coordinacion del andlisis con profesionales de otras disciplinas involucradas en la
oferta en estudio, el informe del consultor, o de los consultores, debe dar la mayor cantidad
de elementos de juicio, para que la Fundacion tome la decisién mas conveniente.

Inspeccion Técnica de las obras

Para brindar los servicios de Inspeccion Técnica el adjudicatario debera contar con sus propios
recursos para brindar el servicio (equipo de cémputo, mano de obra, suministros, etc.)

El Director Técnico debera aplicar las mejores practicas de ingenieria; e incluird, pero no se
limitara a las siguientes actividades:

a.

b.

Inscribirse como Director Técnico ante el CFIA.
Inspeccionar todos los procesos constructivos de la obra.
Velar por las buenas practicas constructivas.

Realizar visitas a la obra de acuerdo a la normativa vigente.

En caso de emergencias o consultas debe estar disponible y anuente en ir a la obra si lo
amerita.

Estar en la disposicion de atender cualquier consulta referente al tema por parte del
personal del IMAS y del PMP.

19



El Adjudicatario debera aportar por cuenta propia todos los recursos (humanos,
tecnolégico, materiales, suministros, etc.) que requiera para realizar las labores de
Inspeccién Técnica.

Verificacion de la calidad de los materiales y procesos de mantenimiento: todos los
materiales y obra terminada deben ser nuevos, contar con los certificados de calidad para
su clase de acuerdo con las especificaciones técnicas y que toda la mano de obra sea
satisfactoria. Caso contrario, debera ser rechazado y sustituido por el Contratista. Los
certificados de calidad formaran parte de la documentacién de los informes mensuales del
contratista.

Informes periédicos (semanales) sobre el progreso de las obras, debera anexar fotografias
a color del avance que presentan los trabajos del contrato. Elaborar un informe de cierre
técnico final en donde se anexara un archivo fotografico completo de la ejecucion del
proyecto, debidamente ordenado por fecha. Los informes pueden ser presentados en
digital en formato PDF con su respectiva firma digital.

Llevar el control del avance del proyecto de acuerdo con el programa de trabajo aprobado
al Contratista. Este programa debe mantenerse sin cambios y solamente se actualizaria, en
caso que se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito y solicitudes de cambios por
parte del Contratante de la obra, que justifiquen una variacién en los plazos originalmente
definidos, modificando Unicamente aquellas actividades directamente afectadas por la
causa. Cualquier modificacién al programa de trabajo debe ser debidamente aprobada por
el Director Técnico del Proyecto antes de que sea aplicable.

Velar que los materiales por instalar propuestos por el Contratista estén de acuerdo con
las especificaciones del Cartel.

Control de desembolsos respecto al avance de la obra y determinacion de los plazos de
construccion fijados y especificados en el contrato.

Justificacién y autorizacion técnica de reclamos del contratista por: obras extra,
ampliaciones del plazo y mantenimiento del equilibrio econémico del contrato, y posterior
tramite de pago.

Revision y aprobacion de facturas presentadas por el Contratista
Atender y tramitar la correspondencia atinente a la ejecucién del proyecto.

Emitir criterios técnicos cada vez que la administracidn lo solicite, respecto a los trabajos
realizados durante la obra.

Realizar la justificacion técnica para definir la recepcién provisional y definitiva del objeto
contractual o su rechazo, conjuntamente con el Contratante y elaborar el Finiquito del
contrato de obra e informe final de su gestion.

Suministrar el Libro de Bitacora.

Hacer anotaciones, como minimo una vez por semana en el libro de Bitacora, atendiendo
las recomendaciones del Reglamento respectivo para las anotaciones técnicas vigente por
el CFIA. Como apertura del libro de Bitacora se consignaran los datos mas relevantes del
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proyecto, costo del proyecto, plazo de entrega, fecha de inicio; nombre del contratista,
numero de contratacion. El libro de Bitacora debera permanecer en el sitio donde se
ejecuten los trabajos, bajo custodia del Parque Marino.

t. En cualquier momento, pero antes del pago final y en caso de estar justificado, el Director
Técnico solicitara al contratista de la obra que remueva y reconstruya cualquier parte de
la obra que no estuviera de acuerdo con los planos constructivos y/o las especificaciones
técnicas, asi como cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por
descuido o por deficiencia de la mano de obra. El hecho que el Director Técnico hubiere
aprobado verbalmente o por escrito la calidad de los materiales y de los trabajos
realizados, no releva al contratista de su obligacién legal en el caso que la obra resultare
defectuosa posteriormente. El cumplimiento de lo anterior, sera requisito indispensable
para la recepcidn definitiva de la obra. Las obras deberan estar a satisfaccion expresa del
Parque Marino del Pacifico y su Fundacién para que se apruebe la recepcion definitiva del

proyecto.

u. Definir los procedimientos adecuados para:

a. Desmantelar la infraestructura actual que se requiera.

b. Quitar sin causar dafio los sistemas eléctricos de la infraestructura actual y almacenarlos
en bodegas del PMP.

C. Desmantelamiento, recoleccidn y traslado de la infraestructura metalica actual, hasta el

sector contiguo del taller de mantenimiento del PMP.

d. Mover y salvaguardar los tanques de cultivo y sistemas de recirculacion de todo el
laboratorio al momento del desmantelamiento y construccién de las obras.

e. Recoleccion de escombros y limpieza total de las areas utilizadas durante la construccion
de las obras.

f. Eliminacién de la basura y escombros resultantes de las obras fuera del PMP.

Debera entregarse informe final de esta fase, y la Administraciéon procedera a revisar los
productos, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de su entrega. En caso de correcciones
o modificaciones que solicite al Contratante como resultado de la revision, el Consultor debera
resolverlas dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de su comunicacidn.

1.3. CANTIDAD DE ENTREGABLES

De todos los entregables que resulten en cada producto adjudicado debera entregar:

- 1 original impreso, 3 copias completas impresas, 1 copia completa en digital.
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1.4. TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

No se aceptaran a concurso ofertas con plazos de entrega superiores:

Producto Dias Naturales
A)Estudios Preliminares 20
Anteproyecto

B) Planos constructivos y especificaciones técnicas 451

C) Presupuesto detallado 102

D) Asesoria en Licitacion y Adjudicacion 3

E) Inspeccion Técnica 4

Todos los entregables seran revisados y discutidos en el Parque Marino, en los casos que se
soliciten ajustes, cambios o correcciones, se dara un plazo maximo de 2 dias habiles para entregar
el producto final.

1.5. ALCANCE DE EJECUCION DE ESTE CONTRATO

El oferente debe indicar expresamente en su oferta que acepta la posibilidad de que este contrato
se finiquite con la entrega de las etapas 1 y 2, en caso de que la Institucién decida no contratar la
construccion del objeto del disefio realizado o no logre adjudicar la construccion del proyecto. La
no ejecucién de la etapa 3 no implicara reconocimiento de pérdidas o utilidades no percibidas por
parte del adjudicatario.

El oferente debe presentar su consentimiento expreso, con relacién a que el inicio de esta etapa 3
depende de la adjudicacién del proceso constructivo de la misma, y por lo tanto el FPMP no se
compromete con una fecha de inicio ni con el plazo constructivo, que dependera exclusivamente
de la oferta que resulte adjudicataria.

! Se contaran a partir de la aprobacién del anteproyecto.

2 Se contaran a partir de la aprobacién de los planos.

3 Este producto se percibe en dos fases: Elaboracién de Licitacién y Asesoria para Adjudicacidn, por lo que se consideraran 10 dias
para la fase de licitacion (se entregaran en conjunto con el presupuesto detallado) y 5 dias para la fase de adjudicacion.

4 Esta fase iniciard en el momento de la firmeza de la adjudicacion al contratista adjudicatario y finalizara con el recibo a satisfacciéon
de la obra.
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