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     LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000001-FPMP 

“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS FLOTANTES, PARQUE MARINO DEL PACÍFICO” 

I ACLARACIÓN AL CARTEL 

Estimados Proveedores,  
 
Se comunica a los interesados en este proceso, lo siguiente: 
 

1. Por error involuntario de esta Proveeduría, se presentan dos datos diferentes para el plazo de 
ejecución de las obras: 

 
El primero, véase en el siguiente apartado: 

3. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  

3.1.  Requisitos mínimos de los oferentes.  

a. Presentar un cronograma detallado de trabajo usando como guía, pero sin limitarse a, la lista 

mínima de actividades del anexo 3.  

El plazo de ejecución de la obra no podrá exceder 22 semanas según estimación de referencia. 
 
 
El segundo plazo presentado, véase en el apartado: 
 
5.4.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 El plazo para ejecutar la obra no puede exceder las 24 semanas. 

 
Se aclara que el plazo correcto para la ejecución de la obra corresponde a 22 semanas, tal y como se cita en 
el apartado 3.1 inciso a. 
 
 

2. En el apartado 4. Condiciones Generales, 4.1 Visita al sitio; se lee: 
 
Se indica a los interesados que se establece para visita en las Instalaciones del Parque Marino del Pacífico el 
día viernes 28 de mayo del 2020, de 8:30 a.m. hasta las 12:00 m.d. 
 
Léase correctamente: 

 
Se indica a los interesados que se establece para visita en las Instalaciones del Parque Marino del 

Pacífico el día viernes 28 de mayo del 2021, de 8:30 a.m. hasta las 12:00 m.d. 
 
 
Sin más, 
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***La aclaración antes detallada no afecta el objeto contractual, la fecha, ni la hora de la recepción y 
apertura de las ofertas*** 

 
 

Puntarenas, 25 de mayo del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lissette Barquero Pérez. 
Proveeduría 
Fundación Parque Marino del Pacífico       
www.parquemarino.org |2661-5270 
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